 
 NÁVRH Zmluva o dielo č.  ...../OV/2019
[bookmark: _Hlk2849797]uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1     Objednávateľ:	Mesto Poprad 
	Sídlo:	Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01  Poprad
          Štatutárny zástupca:	Ing. Anton Danko, primátor mesta 
          Zástupca na rokovanie 
	o veciach technických:	Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 
                                                                             
	IČO:	00 326 470
	DIČ:	2021031144
	IČ DPH:	Mesto Poprad nie je platcom DPH,
                        	SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná 
                                                                             	pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
                                                                             	z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
	IBAN:	SK75 0200 0000 0000 2452 4562
	Telefón:	052/7167 276
	E-mail:	kristina.horakova@msupoprad.sk
	
	(ďalej len objednávateľ)

1.2 	 Zhotoviteľ:                  				
      	Sídlo:                                          	         
	Štatutárny orgán:	         
	Zápis v registri:		         
        Osoby oprávnené  na rokovanie a konanie,  
        v zmluvných veciach:                                 
	stavbyvedúci:	         
	IČO:  		          
DIČ	        
IČ DPH:                                      	        
Bankové spojenie:   	         
	IBAN:	         
Tel/Fax.		          
E-mail:	         

         (ďalej len  „zhotoviteľ“)	
        (ďalej len „zmluvné strany“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1	Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa ......., predložená v rámci prieskumu trhu podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.
2.2     Názov stavby: „Výmena  dopadovej  plochy  na  detskom  ihrisku  za bytovým domom Novohrad na                         
          sídlisku Západ v meste Poprad“


III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo – stavbu: Výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku za bytovým domom Novohrad na sídlisku Západ v meste Poprad (ďalej len „dielo“)
3.2	Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:  
        -  položkovitej kalkulácie diela, ktorú  vyhotovil  zhotoviteľ a ktorá tvorí Prílohu  č. 1 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.	
3.3	Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
3.4	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
3.5	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

[bookmark: _GoBack]4.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 8 týždňov od účinnosti zmluvy.        
4.2	Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
4.3	Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prevziať  stavenisko do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej  výzvy  na jeho prevzatie od objednávateľa. 
4.4	Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.


V. CENA DIELA

5.1	Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so  zákonom  č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení  neskorších  predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou diela, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy ako jej  neoddeliteľná súčasť. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

	Celková cena bez DPH                             €    
	DPH 20%                                                  €
	Celková cena vrátane DPH       	            €
	(Slovom:  eur centov)

5.2	Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená, ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
5.3	Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
5.4	Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom. 
5.5	V  cene  za  zhotovenie  diela  sú  obsiahnuté  aj  náklady  na  vybudovanie, prevádzku, údržbu
          a   vypratanie   zariadenia   staveniska   zhotoviteľa a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto Zmluvy.
5.6	V prípade,  že  počas  realizácie  diela  nastane  potreba zmeny použitých materiálov,  konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto Zmluve.  
5.7	Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
[bookmark: __DdeLink__4385_10904328531]5.8   Pri zmene  Zmluvy budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac  za cenu určenú   	nasledovne:
5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
          5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu  nevyplynie niečo iné.
	

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1	Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
6.2	Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných prác. 
6.3	Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek  a  označenie, ktoré  je  v súlade s položkovitou kalkuláciou diela podľa Zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky Zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
6.4	Zhotoviteľovi bude z faktúry zadržaných 10 % z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.   
6.5	Zhotoviteľ faktúru  predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy.
6.6	Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.7	Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená aj posledná podmienka z bodu 6.4 tejto Zmluvy.
6.8	Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry. Faktúry musia obsahovať náležitosti  zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto Zmluvou. 
6.9   V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie.  V takom prípade začína plynúť nová   lehota  splatnosti doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6.11	Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
6.12	Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Poprad a z dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky „Podpora rozvoja športu na rok 2019“,  konkrétne podprogramu 3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry. 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie  a  podmienok  zmluvy, a  že  minimálne  počas   záručnej  doby  bude  mať  vlastnosti  dohodnuté v Zmluve.
7.2	Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré dielo bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
7.3	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.4	Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov,  s  uvedením  záručnej  doby  danej  výrobcom.
7.5	Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
7.6	Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku do troch (3) pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne.
7.7	Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto Zmluvy.
7.8	Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
7.9	Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
7.10	Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
7.11	Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1	Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
8.2	Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
8.3	Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať  práce v súlade s  podmienkami  Zmluvy.  
8.4	Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
8.5	Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, tieto práce obstará  a uhradí zhotoviteľ.
8.6	Povolenie  na  dočasné  užívanie  verejných  a  iných  plôch  a  na  rozkopávky obstaráva zhotoviteľ
          a znáša aj prípadné poplatky. 
8.7	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
8.8	Zhotoviteľ  zabezpečí  v  celom  rozsahu   plnenie   vyplývajúce   z   ustanovení   nariadenia   vlády
          SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.
8.9	Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
8.10	Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
8.11	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.12	Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
8.13	Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
8.14	Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej tri (3) pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
8.15	Ak sa  technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia  zhotoviteľ.
8.16	Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
          - po zhutnení podkladovej vrstvy
8.17	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
8.18	Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.  Ak  tak  zhotoviteľ  neurobí  ani    v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
8.19	Technický dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.  
8.20	Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1	Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
9.2	Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
9.3	Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
9.4	Kontrolné dni na stavbe budú zvolané podľa potreby. Presný termín kontrolného dňa musí byť oznámený minimálne  dva (2) dni vopred.
9.5	Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  písomne  vyzvať  objednávateľa   na   prevzatie   diela,   a   to   minimálne tri (3) pracovné dní vopred.
[bookmark: __DdeLink__3815_2009709638]9.6	Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.7	Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
9.8	Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a  prevzatí  diela  budú  uvedené  vady  a  nedorobky,  ktoré  samy
          o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením  termínu ich odstránenia.
9.9	Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
9.10	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady k užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
9.10.1	Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) 
9.10.2	Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
9.10.3	Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.	
9.10.4	Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).
9.10.5     Stavebný denník.
9.10.6	Záručné listy.

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1	Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
10.2	Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
[bookmark: ext-gen2952]10.3	Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bode 6.6 až 6.8, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10.4	Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu              vo výške 40,- € za každý kalendárny deň omeškania.
10.5	Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý kalendárny deň omeškania.
10.6	Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 60,- € za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
10.7	Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
[bookmark: __DdeLink__1302_378021574]10.8	Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
11.2	Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
11.3	Zmluvná  strana,    ktorá  spôsobila  škodu  druhej  zmluvnej  strane  spôsobom  uvedeným  v  bode
          11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
11.4	Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
11.5	Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                     
11.6	Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.



 XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1	Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie   sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
12.2	Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
	
12.2.1	odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi
12.2.2     vadné  plnenie zhotoviteľa, ak vady diela zhotoviteľ neodstránil ani v primeranej lehote   poskytnutej mu na tento účel objednávateľom,
12.2.3	omeškanie objednávateľa pri plnení  si  svojich  finančných  záväzkov  vyplývajúcich   mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1	Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ  alebo objednávateľ podľa potreby.
13.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
13.3 Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania staveniska doloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby. 

XIV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
14.2  Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy je možné, pri dodržaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom     obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
14.3	Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd.
14.4	Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a právnym poriadkom SR.
14.5	Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali,  jej  obsahu  rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis Zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
14.6	Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Položkovitá kalkulácia diela.
14.7	Táto zmluva je vypracovaná v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3)  si ponechá objednávateľ a dve  (2)  zhotoviteľ.



V Poprade dňa …......................	V .............. dňa …...................…….


Za objednávateľa: Mesto Poprad	Za zhotoviteľa: 







.................................................................                              .....................................................................  
   Ing. Anton Danko                                                                    
     primátor mesta                                                                                                                                              
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